

Số: 3536 /QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 29 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Mua xi măng bao PCB 40 để làm đường giao thông nông thôn thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM và chính sách đặc thù
năm 2021 của tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 3621/BC-STC ngày 24/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Mua xi măng bao PCB 40 để làm đường giao thông nông thôn thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chính sách đặc thù
năm 2021 của tỉnh Nghệ An, với các nội dung như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh Dự toán:

Điều chỉnh Dự toán mua xi măng bao PCB 40 để làm đường giao thông
nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và

M/L

chính sách đặc thù năm 2021 của tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 3328/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh, với tổng giá trị dự toán mua sắm sau điều chỉnh là: 105.531.377.243 đồng (*một trăm linh năm tỷ, năm trăm ba mươi mốt triệu, ba trăm bảy mươi bảy nghìn, hai trăm bốn mươi ba đồng*)

(Chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục 1a kèm theo)

2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

2.1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01: Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương khu vực phía Bắc Nghệ An.

- Gói thầu số 02: Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương khu vực phía Tây Nghệ An.

- Gói thầu số 03: Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương khu vực phía Nam Nghệ An.

Gói thầu số 04: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 01, 02, 03.

Gói thầu số 05: Chi phí Thẩm định E-HSMT và Thẩm định KQLCNT gói thầu số 01, 02, 03.

2.2. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng:

Gói thầu số	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	41.687.357.683	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, hai túi hồ sơ;	Quý IV/2021	Hợp đồng theo đơn giá cố định	03 tháng (nhưng không quá 31/12/2021)
02	47.895.929.773	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, hai túi hồ sơ;	Quý IV/2021	Hợp đồng theo đơn giá cố định	03 tháng (nhưng không quá 31/12/2021)
03	15.652.089.787	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, hai túi hồ sơ;	Quý IV/2021	Hợp đồng theo đơn giá cố định	03 tháng (nhưng không quá 31/12/2021)

Handwritten mark

Gói thầu số	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
04	99.000.000	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	01 tháng
05	99.000.000	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	01 tháng

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, được bố trí trong dự toán hàng năm, cụ thể:

- Năm 2021: 55.000.000.000 đồng đã được bố trí tại Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

- Năm 2022: Bố trí trong dự toán thu chi NSNN năm 2022 để trả nợ số còn lại theo giá trị nghiệm thu thực hiện hợp đồng.

Điều 2. Giao Sở Tài chính (Bên mời thầu) chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung Quyết định này và đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn tài chính Nghệ An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT NN UBND tỉnh;
- Phó VP TC UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN (M).

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Nghĩa Hiếu