

Số: 1979 /QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 06 tháng 8 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2024**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 3068/BC-STC ngày 29/7/2024 và Tờ trình số 84/TTr-TTTC ngày 24/7/2024 của Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2024 với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Tài chính; Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

*N*

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính Nghệ An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT NN UBND tỉnh;
- Phó CVP KT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN (M).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Đệ**



**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN MUA SẮM**  
**Mua Xi măng bao PCB 40 làm đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An năm 2024**

(Kèm theo Quyết định số      ngày      tháng      năm      của UBND tỉnh Nghệ An)

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Sở Tài chính Nghệ An	<b>Gói thầu số 01:</b> Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương khu vực phía Bắc Nghệ An	Mua 43.900 tấn xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương khu vực phía Bắc Nghệ An.	56.515.890.750	Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024, chính sách mua xi măng hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới, được bố trí tại Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, số tiền: 147.398.294.000 đồng (một trăm	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ;	60 ngày	Quý III/2024	Hợp đồng theo đơn giá cố định	06 tháng	Không	
2		<b>Gói thầu số 02:</b> Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương khu vực phía Tây Nghệ An	Mua 39.600 tấn xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương khu vực phía Tây Nghệ An.	52.653.962.650			60 ngày	Quý III/2024		06 tháng	Không	
3		<b>Gói thầu số 03:</b> Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương khu vực phía Nam Nghệ An	Mua 40.350 tấn xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương khu vực phía Nam Nghệ An.	53.420.015.200			60 ngày	Quý III/2024		06 tháng	Không	



M

4		<b>Gói thầu số 04:</b> Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 01, 02, 03.	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu số 01, 02, 03.	99.060.000	bốn mươi bảy tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, hai trăm chín mươi bốn nghìn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	02 tháng	Không	
5		<b>Gói thầu số 05:</b> Tư vấn Thẩm định E-HSMT và Thẩm định KQLCNT gói thầu số 01, 02, 03.	Thẩm định E-HSMT và Thẩm định KQLCNT các gói thầu số 01, 02, 03.	99.060.000	đồng); - Số còn thiếu trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 để trả nợ theo giá trị nghiệm thu thực hiện hợp đồng.	Chi định thầu theo quy trình rút gọn	15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	02 tháng	Không	

ND